L= s — ey

Unia Europejska

* § X
*, W pogiam
KTIR~ " yx o

ey

* L Wicskich

_‘"‘.\ v b 20142020

,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich: Europa inwestujgca w obszary wiejskie”

Zatgcznik nr 4 do SIWZ

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
Nr GP.271.6.2020

zawartaw dniu.......cccceeeeeneeenn. w Mieszkowicach pomiedzy:

Gming Mieszkowice, ul. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice zwang dalej w tresci
umowy ,Zamawiajagcym” a w imieniu, ktérej dziata:

Andrzej Salwa — Burmistrz Mieszkowic

przy kontrasygnacie

Bozeny Misiewicz — Skarbnika Gminy Mieszkowice

a

NP sy REBONMuunsuarsussinssmivessesaasssisnssieins

zwanga dalej w tresci umowy , Wykonawcy”

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty
Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej, grawitacyjnej i ttocznej w miejscowosci Wierzchlas ”

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U.
z 2019r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288, 1086.) zwanej dalej w tresci mniejszej umowy
,ustawa Pzp”.

I. Postanowienia ogdlne

§1
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane ,,Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i ttocznej w miejscowosci Wierzchlas

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje w szczegélnosci:

Zakres robot przy budowie instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej w m. Wierzchlas:
1. Roboty pomiarowe — 0,57 km +

2. Roboty ziemne:

. Wykopy, zasypki —653,39 m2 ~

J podsypki, obsypki — 244,46 m3+

. plantowanie terenu —1989,75m2 v

3. Roboty montazowe:

. Kanaty z rur PCV o $r. 160 mm — 568,5 m; *
o Studnie PCV o ér. 425 mm — 42 szt. v

Zakres robot przy budowie sieci kanalizacyjnej ci$nieniowej z Mieszkowic do Wierzchlasu:
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4, Roboty pomiarowe — 4,22 km -
. Roboty ziemne:
o Wykopy, zasypki—2 667,81 m3
. podsypki i obsypki oraz wymiana gruntu —1 237,36 m2

. plantowanie terenu — 8 140,50 m2

6. Roboty montazowe:

° Kanaty z rur PE o0 $r. 125 mm — 2 665,10 m;

. Kanaty z rur PEo $r. 110 mm —591,1m

o Kanaty z rur PE 0 $r. 63 mm -10,0 m ~

. Przewierty sterowane z rur PE 0 $r. 125 mm -963,00 m *

. Studnia betonowa o $r. 1000 mm wytaczeniowa — 2 kpl

. Kompletna ttocznia $ciekéw z automatyka i monitoringiem — 1 kpl -

o Kompletna przepompownia przydomowa sSciekéw z automatyka i monitoringiem — 1 kpl.
7. Nawierzchnie drogowe:

. Rozebranie i odtworzenie nawierzchni z kruszywa tamanego — 2 864,28 m2 -

. Rozbiorka i odtworzenie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudowa — 114,84 m2 -
Zakres robot przy budowie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej w m. Wierzchlas:

8. Roboty pomiarowe —1,23 km v

9. Roboty ziemne:

. Wykopy, zasypki — 2 350,87 m3 ~

. Umocnienie wykopow —4 742,86 m2 +

. Podsypki i obsypki rur oraz wymiana gruntu — 549,43 m3 v

° Plantowanie terenu - 3 068,08 m2 v

10. Roboty montazowe:

° Kanaty z rur PVC osr. 160 mm -157,49 m v

o Kanaty z rur PVC 0 $r. 200 mm -1 069,74 m *

o Przecisk z rury st. o $r. 315-38,0m v

J Studnie betonowe o $r. 1000 mm — 16 szt ¥

. Studnie PVC o $r. 425 mm — 48 szt V

11. Nawierzchnie drogowe:

. Rozebranie i odtworzenie nawierzchni z kruszywa tamanego — 1 207,04 m2 "

o Rozbidrka i odtworzenie chodnikéw — 96,62 m2

. Rozbiodrka i odtworzenie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudowa — 2 118,88 m2. *

3. Przedmiot umowy nalezy wykonac na podstawie dokumentacji, opracowanej przez inz.
Andrzeja Pier$cionka Kunowo 4, 73-110 Stargard oraz na podstawie Decyzji nr 547/2016 z dnia
9 grudnia 2016 r. o udzieleniu pozwolenia na budowe.

5. Dokumenty wyszczegdlnione w ust. 3 i 4 sg integralna czescig umowy.
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Il Personel Wykonawcy, Przedstawiciel Zamawiajacego, Inspektorzy Nadzoru

§2
1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie:
A TS 1 | o ¢ -] [ UUPER T LR et
2. Kierownikiem Budowy bedzie:
Uy STSRUURRSTRRSVRIN 1| o 1 <] PR OOOT USRI R
posiadajacy uprawnienia budowlane nr........ccccoccucereee. Wydane w dnit..eeeeceeeee
3. Wykonawca bedzie dysponowat zespotem kierownikéw robot branzowych:
1) Kierownikiem robot instalacji sanitarnych bedzie:
.., DT tel.. i pOSIiad ajacy
UPrawnienia nr ......c.oeeeecennenWydane W dniu ... Edsissn e
2) Kierownikiem robot instalacji elektrycznych bedzie:
v, Nrotell e posiadajacy uprawnienia nr
wssisien----WYdane w dniu cssieansiaaeasasi
3) Kierownikiem drogowych bedzie: ..., , nrtel.
.................................... posiadajgcy uprawnienia Nr.............. wydane w dniu

4. Zmiana os6b, ktdre zostaty zaakceptowane przez Zamawiajacego do realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, nastepowaé¢ moze na wniosek Wykonawcy, za pisemng zgoda
Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci, Wykonawca do wniosku dotaczy dokumenty
potwierdzajace, ze proponowane osoby posiadaja odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje
i doswiadczenie zawodowe. Osoby proponowane przez Wykonawce muszg spetniac
wymagania opisane w SIWZ, z zastrzezeniem ust. 5 niniejszego paragrafu.

5. Jezeli Wykonawca uzyskat punkty we wskazanym w SIWZ kryterium ,Doswiadczenie
Kierownika Budowy”, zmiana Kierownika Budowy mozliwa jest w przypadku zastapienia
Kierownika Budowy osobg, ktéra spetnia wymagania opisane w SIWZ oraz wymogi kryterium
,Doswiadczenie Kierownika Budowy”, za ktére Wykonawca otrzymat punkty w postgpowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego zgodnie z kryterium ,Doswiadczenie Kierownika
Budowy”.

6. Zamawiajacy okresla, ze Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie umowy
o prace wszystkie osoby wykonujace czynnosci objete zakresem przedmiotu niniejszej umowy,
w tym prace fizyczne oraz operatorow sprzetu, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(t.j. Dz. U.z 2019 r. poz. 1040, 1043.).

7. Obowigzek okreslony w ust. 6 niniejszego paragrafu dotyczy réwniez Podwykonawcow.

W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia
zobowiazujace Podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osdb, ktore
wykonujg czynnosci wskazane w ust. 6 niniejszego paragrafu.

8. Wykonawca w ciggu 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze Zamawiajgcemu
wykaz 0s6b, ktore realizujg przedmiot umowy wraz z o$wiadczeniem, ze sg one zatrudnione na
podstawie umowy o prace. Wykonawca zobowiazany jest do aktualizacji wykazu
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i przekazywaniu jej Zamawiajagcemu w ciggu 5 dni od dnia dokonania zmiany osoby wskazanej
w wykazie. Zmiana os6b wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.
9. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1)
2)

3)

zadania os$wiadczenn i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace i dokonywania jego oceny;

Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogu;

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

10. Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego jest zobowigzany przedstawic
dowody zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wskazanych w wykazie, o ktérym
mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, lecz nie
krotszym niz 7 dni.

11. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie, o ktérym
mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane
ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce w trakcie realizacji zamoéwienia:

1)

2)

3)

4)

osSwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace oséb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/umdw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez
adresow, nr PESEL pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1669, z 2019 r. poz.
730). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

12. Zamawiajacy moze zadad przedtozenia jednoczesnie wszystkich lub tez kazdego z osobna
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dowododw okreslonych w ust. 11 niniejszego paragrafu.

13.

Brak przedtozenia Zamawiajagcemu dowoddéw okreslonych w ust. 11 niniejszego paragrafu,

w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na
podstawie umowy o prace.

14.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce tub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§3
1. Przedstawicielem Zamawiajacego - koordynatorem bedzie:
............................................................................. , nrtel...........
2. Funkcje Inspektora Nadzoru petnié bedzie:
SURPRIY 1| o o -] [T

§4

Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania przedmiotu umowy w zakresie okreslonym w § 1
niniejszej umowy zgodnie z dokumentacjg, postanowieniami umowy, STWiOR, obowigzujacymi
przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i wymogami uzgodnien
z Zamawiajgcym poczynionych w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§5

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
(SIWZ) i dokumentacjg oraz oswiadcza, ze nie wnosi do niej uwag i uznaje jg za podstawe do
realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

II. Podwykonawcy

§6

1. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcdw, zawierajac

z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawié

Zamawiajgcemu projekt umowy i kazdg zmiane projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Niezgtoszenie przez
Zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo
lub jego zmian w formie pisemnej zastrzezen, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub
jego zmiany.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawié
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia jak rowniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia.
Jesli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub
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zmian do umowy o podwykonawstwo nie zgtosi w formie pisemnej sprzeciwu, uwaza sie,
ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

4. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub z dalszymi Podwykonawcami musi
zawieraé w szczegolnosci:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji dotyczaca
wykonania robdt objetych umowag;

2) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu
robot wynikajagca z zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo-finansowego
Wykonawcy, a ceny jednostkowe nie mogg by¢ wyisze niz zawarte w ofercie
Wykonawcy;

3) termin wykonania robot objetych umowa wraz z harmonogramem - harmonogram
robot musi by¢ zgodny z harmonogramem robét Wykonawcy;

4) terminy odbioru robdt - muszg by¢ krotsze lub muszg przypadaé na ten sam dzien, co
terminy odbioréw wskazane w umowie z Wykonawcg;

5) termin wystawienia faktury - nie pdzniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru robot;

6) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni od dnia
doreczenia faktury Ilub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi
i powinien byé ustalony w taki sposdb, aby przypadat wczesniej niz termin zaptaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajgcego (za zakres zlecony
Podwykonawcy);

7) termin rekojmi nie moze uptywac wczesniej niz termin rekojmi wskazany w niniejszej
umowie w § 12;

8) obowigzek, o ktérym mowa w § 2 ust. 7 niniejszej umowy.

5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami nie moze
zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zapfaty
od Wpykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od odbioru robdt przez Zamawiajacego;

3) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego;

4) dopuszczajgcych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lud dalszego Podwykonawce
w formie zatrzymania Ilub potragcenia z wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robdt budowlanych zobowigzany
jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu, kopie zawartych umdéw poswiadczone za zgodnosc
z oryginatem, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich
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10.

11.

12.

13.

1.

2.

zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w SIWZ, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowigzkowi. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 6, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy

niz okreslony w ust. 4 pkt 6 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia
o zapfate kary umowne;j.

. Umowa pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca musi zawiera¢ postanowienia

okreslone w ust. 4 niniejszego paragrafu, jak réwniez nie moze zawiera¢ postanowien
okreslonych w ust. 5. Zatacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Postanowienia ust. 2-8 stosuje sie odpowiednio do zmian umdw o podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest na zagdanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczgcych Podwykonawcow.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, dostawy
i ustugi, ktore wykonuje przy pomocy Podwykonawcédw. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byty
one dziataniami, zaniedbaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.
Niezaleznie od postanowien ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robét okreslonego w ofercie,
Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajgcemu z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem.
Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na
teren budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami
postepowanie Wykonawcy uznane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wykonywanie czesci robét przez Podwykonawcéw, na
ktorych nie wyrazit zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza sie
odmienng interpretacje postanowien umowy, nawet jezeli w trakcie procesu
inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budowie powezmag wiedze
o innych uczestnikach robét budowlanych.

III. Prawa i obowiagzki stron umowy

§7

Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z tresci niniejszej umowy i SIWZ do obowigzkow
Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w ciggu 14 dni liczac od daty

podpisania niniejszej umowy,

2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji wskazanej w § 1 ust. 3 niniejszej umowy,

3) dokonanie odbioréw czesciowych i korncowego robét.
W ramach umowy Wykonawca zobowigzany jest do:
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1) dostarczenia Zamawiajgcemu w dniu podpisania niniejszej umowy:
a) oswiadczenia o podjeciu obowigzkdw kierownika budowy,
b) poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii zaswiadczenia o przynaleznodci do
witasciwej izby samorzgdu zawodowego, potwierdzajacy wpis osoby, o ktérej mowa
w ust. 2 pkt 1 lit a niniejszego paragrafu na liste cztonkéw tej izby oraz
potwierdzonych ,za zgodnos¢ z oryginatem” kopii uprawnien budowlanych dla tej
osoby,

2) dostarczenia w terminie 14 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy
szczegotowego harmonogramu rzeczowo-finansowego, okreslajacego planowang
kolejnos¢ robdt, terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét
wraz z planowanymi nakfadami finansowymi w kazdym z kolejnych miesiecy.
Harmonogram musi by¢ wykonany z podziatem na poszczegdlne rodzaje robét:
drogowe, sieci wod.-kan., i elektryczne. Harmonogram musi by¢ aktualizowany
i wskazywac zaawansowanie rzeczowe i finansowe robot. Harmonogram rzeczowo-
finansowy moze by¢ aktualizowany w trakcie realizacji umowy. Zamawiajacy za kazdym
razem wyznaczy Wykonawcy termin na przekazanie aktualizacji Harmonogramu
rzeczowo-finansowego.

3) wykonania projektu organizacji ruchu na czas budowy dostosowanego do
realizowanego zakresu robdt wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien i decyzji,

4) opracowania Planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

5) zapewnienia ochrony mienia i ochrony ppoz. znajdujgcego sie na placu budowy;

6) oznaczenia terenu budowy, odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia miejsc
prowadzenia robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp;

7) zagospodarowania terenu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb wtasnych - zgodnie
z obowigzujacymi, w tym zakresie przepisami;

8) uzgodnienia we wiasnym zakresie i na swdj koszt tymczasowych zajec¢ terendw,
niezbednych do prowadzenia robét budowlanych;

9) zapewnienia bezpieczenstwa i praw wtascicielom posesji sgsiadujacych z terenem
budowy,

10) uzyskania - w razie potrzeby - zgody na zajecia drég i chodnikéw wraz z wykonaniem
wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu i poniesienie kosztéw
dokonanych zaje¢;

11) zapewnienia bezpieczenstwa i praw wtascicielom posesji sasiadujacych z terenem
budowy; zapewnienia przejezdnosci wszystkich drég przechodzacych w sasiedztwie
przekazanego frontu robdét, a jezeli nie bedzie to mozliwe, zabezpieczenia dojazdu do
poszczegolnych posesji przez caty okres prowadzenia robét budowlanych;

12) prowadzenia rob6t w sposéb zabezpieczajacy skarpy, wykopy i istniejgce uzbrojenie;
poinformowania, przed przystgpieniem do robdt, poszczegdlnych uzytkownikéw
uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia robdt i ewentualnej potrzebie
zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas prowadzenia robot;

13) wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robét ziemnych recznie;

14) utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji;

15) dostarczania Zamawiajagcemu dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie wszystkich materiatéow uzytych do
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realizacji przedmiotu zamoéwienia (zgodnie ze STWIOR) - celem uzyskania ich akceptacji

przez inspektora Nadzoru - w terminie co najmniej 7 dni przed ich wbudowaniem;

16) przeprowadzania préb, pomiarédw i sprawdzen przewidzianych warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych, na wtasny koszt;

17) wykonania, na zadanie Zamawiajycego, dodatkowych pomiaréw sprawdzajacych;
Wykonawca poniesie koszty takich pomiardw, jesli wykaza one, ze pomiary daty wynik
negatywny;

18) przeprowadzania niezbednych badan laboratoryjnych;

19) usuniecia poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza, itp., po
zakonczeniu robot;

20) uporzgdkowania terenu oraz naprawienie nawierzchni sasiadujacych jezdni

- uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac;

21)utrzymania i ponoszenia odpowiedzialnosci za wybudowane obiekty do czasu
przekazania do eksploatacji;

22)sporzadzenia i przekazania Zamawiajgcemu nie poézniej niz w ciggu 30 dni
kalendarzowych od wpisu Kierownika Budowy do Dziennika Budowy o zakonczeniu
realizacji robét budowlanych, Dokumentacji Powykonawczej w wersji papierowej

i elektronicznej zawierajace;j:

a) oswiadczenie kierownika budowy zgodnie z Prawem budowlanym: o zgodnosci
wykonania obiektu z projektem, decyzjg ZRID i ewentualnymi zmianami do nich oraz
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

b) oswiadczenia projektantéw o wystgpieniu zmian nieistotnych do projektéw,

c) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg (szkice) wraz ze sporzadzong w jej
wyniku dokumentacjg geodezyjno - kartograficzng (mapa zasadnicza w kolorach
- arkusz w skali 1:500 obejmujacy caty zakres robét ,

d) protokoty utylizacji wszelkich odpadéw budowlanych,

e) protokoty préb, badan i sprawdzen zgodnie z STWIOR i obowigzujacymi przepisami,

f) protokoty przyjecia przez uzytkownikow materiatéw z demontazu,

g) protokoty odbioréw technicznych,

h) stosowne atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, receptury, swiadectwa
jakosci i inne dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie zastosowanych materiatow
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,

i) tabelaryczne zestawienie wartosci wykonanych robét z podziatem na rodzaje robét
- niezbednych do sporzadzenia dokumentow OT,

j) dziennik budowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania oryginatéw wszelkich dostarczonych
protokotéw, wynikéw badan i zaswiadczen. Dokumenty nie bedace oryginatami (atesty
uprawnienia, itp.) muszg by¢ potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatami przez kierownika
budowy. Powyzszg dokumentacje odbiorowaq nalezy dostarczy¢ w wersji papierowej i wersji
elektronicznej w 2 kompletach. Dane powinny by¢ zapisane w formatach obstugiwanych
przez programy Microsoft Office, Acrobat Reader. Pliki nie powinny mie¢ zabezpieczenia
przed kopiowaniem.

4. Materialy pozyskane z rozbidrki jezdni i chodnikow nadajace sie do ponownego
wbudowania, Wykonawca winien dostarczy¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego,
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uwzgledniajac koszt powyiszego transportu w ofercie cenowej. Pozyskane materiaty
drogowe mogg tez by¢ wykorzystane w ramach prowadzonej inwestycji, po uzyskaniu
akceptacji inspektora nadzoru;

5. Wszystkie materiaty nie nadajace sie do ponownego wbudowania, a pochodzace
z prowadzonych w ramach inwestycji robdt, wymagajagce wywozu, np. z robédt
rozbiérkowych, ziemnych, a takze $cinania oraz karczowania drzew i krzewdéw, beda
stanowity witasnos¢ Wykonawcy. Wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu
przepisow ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. z pdézniejszymi zmianami.
Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania
odpadoéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy
lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania odpadéw do unieszkodliwienia, uwzgledniajac w ofercie
koszt wywozu do firm zajmujacych sie ich przerébka i utylizacja. Wykonawca zobowigzany
jest do udokumentowania Zamawiajgcemu sposdb zagospodarowania tych odpaddw, jako
warunek dokonania odbioru koricowego realizowanego zamdwienia.

6. Wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730, 1403.).

IV. Termin wykonania, odbior kocowy

§8

1. Termin wykonania cato$ci przedmiotu umowy ustala sie do dnia 30.09.2021r.

2. Za podstawe wykonania catosci przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 1 uznaje sie
wpis kierownika budowy do dziennika budowy o zakonczeniu realizacji robét
budowlanych, potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego, o ktérym mowa
w §3 oraz jednoczesne ztozenie przez kierownika budowy oswiadczenia o zakoriczeniu
realizacji w catosci przedmiotu umowy, ztozone w siedzibie Zamawiajgcego. Wykonanie
czynnosci, o ktdrych mowa w niniejszym ustepie jest mozliwe po wykonaniu catosci prac
przewidzianych w umowie.

3. Oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 2, powinno zawiera¢ propozycje terminu
rozpoczecia odbioru wykonanych prac. Strony ustalg termin rozpoczecia odbioru prac
na dzied przypadajacy w ciggu 7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego
zawiadomienia, o ktérym mowa w niniejszym ustepie.

4. Odbiér koncowy przedmiotu umowy nastgpi na podstawie protokotu odbioru
koncowego.
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V. Wynagrodzenie Wykonawcy

§9
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie w formie
ryCzattu NA KWOTE...c.o it facznie z podatkiem VAT
STOWNIE: e e ) zgodnie z oferty, ktdra stanowi zatacznik

nr 1 do niniejszej umowy. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym ma
charakter wynagrodzenia ryczattowego w rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego
i obejmuje wszystkie koszty bezposrednie i posrednie, niezbedne do terminowego
i prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia, zysk oraz wszystkie wymagane
przepisami podatki i optaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzglednic
w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zaméwienia,
a szczegdlnie informacje, wymagania i warunki podane w SIWZ. Niedoszacowanie,
pominiecie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamodwienia nie moze by¢
podstawowa do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w umowie.

2. Zatacznikiem nr 3 do umowy jest Kosztorys Ofertowy, sporzadzony zgodnie
z wymaganiami wskazanymi w SIWZ.

V1. Warunki ptatnosci

§10

1. Rozliczenie wynagrodzenia nastepowac bedzie na podstawie faktur czesciowych oraz
faktury koncowej.

2. Faktury cze$ciowe rozliczaé¢ beda roboty wykonane przez Wykonawce w okresach
kwartalnych, wg stanu zaawansowania robdt wskazanym w Protokole Odbioru
Czesciowego,

3. Termin ptatnosci faktury czesciowej i koricowej wynosi 30 dni, liczac od daty przyjecia
faktury przez Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy przewiduje cztery ptatnosci, pierwsza ptatnos¢ czesciowa do wysokosci
35 % wynagrodzenia umownego zawartego w § 9 do 31.12.2020 r., po wykonaniu min.
30 % zakresu robét, druga ptatnos¢ do wysokosci 25% wynagrodzenia umownego
ptatna do 31.03.2021, r. po wykonaniu min. 50% zakresu robot, trzecia ptatnos¢ w
wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego ptatna do 30.06.2021 r., po wykonaniu min.
80% zakresu robdt oraz czwarta pfatnosé do 30.09.2021 r. (tj. pozostata czesé
wynagrodzenia umownego) po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy.

5. Pfatno$é czesciowa bedzie realizowana po dokonaniu odbioréw czesciowych
potwierdzona protokotem odbioru czesciowego, na podstawie ktérego Wykonawca
wystawi fakture czesciowa.

6. Podstawa do wystawienia faktury koricowej bedzie potwierdzony przez przedstawiciela
Zamawiajgcego protokdt odbioru koricowego, stwierdzajgcy wykonanie catego zakresu
umowy oraz po uzyskaniu przez Wykonawce ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie
i potwierdzeniu przez nadzér inwestorski kompletnosci dokumentacji powykonawczej .

7. Termin rozpoczecia odbioru koricowego Strony ustalg na dzien przypadajacy w ciggu
7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego zawiadomienia o ktérym mowa w § 8
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ust. 2 umowy

8. W razie niestawiennictwa Wykonawcy na ustalony przez strony termin odbioru
wykonanych prac Zamawiajgcemu, przystuguje prawo do samodzielnego dokonania
odbioru i sporzadzenia jednostronnego protokotu.

9. Z czynnosci odbioru koncowego spisany bedzie protokét odbioru koncowego,
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

10. Jezeli w ustalonym w umowie terminie, Wykonawca nie zgtosi robét stanowiacych
przedmiot umowy do odbioru, to Zamawiajacy:

1) w przypadku stwierdzenia braku wykonania przedmiotu umowy z winy Wykonawcy
- wezwie Wykonawce do wykonania prac i wyznaczy nowy termin ich zakonczenia
oraz naliczy kary umowne za niedotrzymanie terminu realizacji, okreslonego
zgodnie z niniejsza umowa,

2) jezeli mimo dodatkowego wezwania Wykonawca w ustalonym nowym terminie
prac nie wykona - moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy,

3) w celu zapewnienia wykonania umowy - moze zleci¢ dokoriczenie prac innemu
Wykonawcy, a kosztami za wykonane prace obcigzy¢ Wykonawce, ktdry jest strong
niniejszej umowy.

11. W przypadku nie usuniecia wad lub usterek przez Wykonawce w uzgodnionym
terminie, Zamawiajgcemu przystugiwa¢ bedzie prawo ich usunigcia we wtasnym
zakresie, na koszt i ryzyko Wykonawcy lub tez moie zadaé pomniejszenia
wynagrodzenia z tytutu wykonania przedmiotu umowy.

12. Sporzadzenie protokotu odbioru koricowego jest mozliwe po wykonaniu catosci prac
przewidzianych w umowie.

13. W przypadku zatrudnienia Podwykonawcéw dodatkowo do faktury korncowej
Wykonawca ma obowigzek zatgczyé:

1) potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie faktur VAT lub rachunkéw
wystawionych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdw, ktdrzy zostali
zaakceptowani przez Zamawiajcego, oraz

2) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kopie przelewdow bankowych
potwierdzajagcych  pfatnosci na rzecz Podwykonawcéow lub  dalszych
Podwykonawcoéw, lub

3) oswiadczenia Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow o braku zobowigzan
finansowych wynikajacych z podpisanych z Wykonawca/Podwykonawcg umoéw,
ztozone wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy.

14. Integralng czescig protokotu odbioru koricowego stanowié bedg dokumenty swiadczace
o dopuszczeniu zastosowanych materiatdéw do obrotu stosowania w budownictwie,
os$wiadczenie kierownika budowy o zastosowanych materiatach oraz dokument
stwierdzajacy sposéb zagospodarowania odpaddéw powstatych po realizacji robét
objetych odbiorem koricowym.

15. Termin ptatnosci faktury koicowej wynosi 30 dni, liczac od daty doreczenia prawidtowo
wystawionej faktury Zamawiajgcemu.

16. Ptatnos¢ zostanie dokonana na konto bankowe Wykonawcy nr.
Wykonawca oswiadcza, ze wskazany w umowie numer rachunku bankowego zna;du;e
sie na biatej liscie podatnikow VAT, o ktéorym mowa w art. 96 b ust. 1 ustawy o VAT i
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17.

18.
19.
20.

21.

zobowiazuje sie do umieszczania tego rachunku bankowego na wszystkich fakturach
VAT wystawionych w zwigzku z realizacja niniejszej umowy. Zobowigzuje sig
réwnoczesnie do poinformowania Gminy Mieszkowice w przypadku zmiany numeru
rachunku bankowego.

Zamawiajacy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, pfatnos¢ faktury - w catosci lub
czesci - w przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z ktéregokolwiek ze zobowiazan
wynikajacych z niniejszej umowy. Wstrzymanie w tym przypadku wyptaty nie rodzi po
stronie Zamawiajacego op6Znienia i Wykonawcy nie przystuguja odsetki z tego tytutu.
Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Ptatnikiem faktur bedzie Gmina Mieszkowice.

Ptatnik posiada numer identyfikacji podatkowej 8581730944. adres: ul. F. Chopina 1,
74-505 Mieszkowice

Kazda zmiana siedziby Wykonawcy, rachunku bankowego oraz numerdw NIP i REGON
wymaga pisemnego informowania Zamawiajgcego.

§11

1. Zamawiajacy nie wyraza zgody na przelew wierzytelnosci z niniejszej umowy na osobeg
trzecia.

2. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajgcego o zmianie
numeru rachunku bankowego, NIP, REGON, adresu, firmy.

VII. Rekojmia za wady
§12

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
przez ....... miesiecy.
2. Okres rekojmi rozpoczyna sie z dniem podpisania protokotu koricowego odbioru roboét.

VIIL Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§13
Wykonawca wnidst Zamawiajagcemu przed podpisaniem niniejszej umowy
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej
podanej w ofercie tj. w WYSOKOSCIevuueureiriearceressencreee s essssnsnssasrasaase
(STOWNI@: ooeoe e e i oeb i nsiss s AR SRS eSS PE AR SRS SR n 0 s a0 samass nemsen ztotych:),
do momentu podpisania niniejszej umowy.
Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wnie$¢ na rachunek bankowy
Zamawiajacego,
Whniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeri z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajgcego nastapi w nizej podanych wysokosciach
i terminach:
1) 70 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwréci w terminie 30 dni od
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dnia podpisania protokotu koricowego odbioru robot,
2) 30 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajgcy zwrdci w terminie 15 dni
po uptywie okresu rekojmi za wady.

5. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich
obowigzywania nie moze by¢ krétszy niz:

1) ztytutu nalezytego wykonania umowy - 30 dni od dnia podpisania protokotu
koncowego odbioru robét,
2) ztytutu usuniecia wad i usterek - 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady.

6. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji fub poreczenia, okres ich
obowigzywania nie moze by¢ krétszy niz terminy wskazane w ust. 5 niniejszego
paragrafu, z zastrzezeniem postanowien art 150 ust. 7 ustawy pzp.

7. W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 8
ust. 1 niniejszej umowy, skutkujgcego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub
poreczenia bytby krotszy, anizeli terminy wynikajgce z ust. 5 niniejszego paragrafu,
Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiajacym takiej zmiany umowy, zobowigzany
jest do przedtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia w taki sposéb, by po zmianie
umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywat sie z terminami wynikajgcymi
z ust. 5 niniejszej umowy i przedtozenia Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajgcego
takie przedtuzenie.

8. Zgodnie z art. 150 ust 7 ustawy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedfuzenia
wniesionego zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

9. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na
30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie
w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

10. Zapisy zawarte w ust 7 i 8 niniejszego paragrafu stosuje sie, jezeli okres na jaki ma zostac
wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie
w formie innej niz w pieniagdzu, na okres nie krétszy niz 5 tat.

IX. Ubezpieczenie
§14

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢, przed podpisaniem niniejszej umowy, do momentu
jej podpisania, polise ubezpieczenia budowy od wszystkich ryzyk - CAR (sekcja | - ubezpieczenie
mienia) dla zadania pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i ttocznej
w miejscowosci Wierzchlas”
, Z suma ubezpieczenia do petnej wysokosci wartosci kontraktu, z okresem ubezpieczenia na
czas realizacji inwestycji, z rozszerzeniem o:

1) szkody w mieniu istniejgcym, nalezagcym do Zamawiajacego z sumg ubezpieczenia

€0 najmniej 200.000,00 PLN;

2) szkody powstate wskutek btedow projektowych;
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢, przed podpisaniem niniejszej umowy, do momentu
jej podpisania, polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej wraz z odpowiedzialnoscig za
podwykonawcow za szkody w mieniu lub na osobie wyrzadzone przez Wykonawce lub
podwykonawcow w trakcie realizacji dla zadania pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej,
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grawitacyjnej i ttocznej w miejscowosci Wierzchlas”
powstatle w zwigzku z realizacja zadania okreslonego w kontrakcie, przy sumie
gwarancyjnej nie mniejszej niz 2.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia, z rozszerzeniem o:

1) odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wyrzadzone pracownikom Ubezpieczonych
powstate w nastepstwie wypadku przy pracy, przy sumie gwarancyjnej nie
mniejszej niz 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia;

2) odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody w rzeczach stanowigcych przedmiot
obrébki, naprawy lub innych czynnosci w ramach ustug wykonywanych przez
Ubezpieczonego - limit do wysokosci sumy gwarancyjnej;

3) odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wyrzadzone wskutek wibracji, osunigcia
albo osiadania gruntu - limit do wysokosci sumy gwarancyjnej,

1. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zakfad
ubezpieczen, udziatéw wtasnych i franszyz, a takze ponad wyczerpanych limitow
odpowiedzialnosci do petnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidaciji
zaistniatej szkody,

2. Wymog zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spetniony, jesli wykonawca
przedtozy polise ubezpieczenia budowy od wszystkich ryzyk - CAR oraz polise
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej, zgodnie z zakresem realizowanego
kontraktu, z okresem ubezpieczenia na petny okres realizowanej inwestycji, wraz
z potwierdzeniem optaty sktadki w petnej wysokosci.

3. W przypadku zamiaru przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
skutkujacego tym, ze okres obowigzywania ochrony ubezpieczeniowej wynikajacej
z polis, o ktérych mowa w ust t i 2 bytby krétszy, anizeli przedtuzony okres wykonania
przedmiotu niniejszej umowy, przed dokonaniem z Zamawiajacy takiej zmiany niniejszej
umowy, Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu polis
obowigzujagcych na okres wykonania przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie
z uzgadnianym terminem jej zakofczenia.

X. Kary umowne

§15
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za opdinienie w wykonaniu przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 8 ust. 1
niniejszej umowy w wysokosci ............ zt (stownie ztotych:) za kazdy dzier opdznienia;

2) za opdinienie w usunigciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koficowym
lub w okresie rekojmi za wady w wysokosci 1 000,00 zt (stownie ztotych: jeden tysiac
00/100) za kazdy dzien opédinienia, liczcone od dnia w ktdrym minat termin
wyznaczony przez Zamawiajacego na usuniecie wad lub usterek;

3) za opdZnienie w dostarczeniu opracowan, o ktorych mowa w § 7 ust. 2 pkt 22
niniejszej umowy w wysokosci 500,00 zt (stownie ztotych: pie¢set 00/100) za kazdy
dzien opdznienia;

4) za odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy, przez Zamawiajgcego z przyczyn
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lezacych po strome Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego

brutto;

5) za niedostarczenie w terminie Harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego
aktualizacji w wysokosci 200,00 zt (stownie ztotych: dwiescie ztotych 00/100) za

kazdy dzien opdznienia;

6) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robét, dostaw lub ustug), ktéry
nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu zgodnie z postanowieniami § 6 niniejszej
umowy, w wysokosci 3 000,00 zt (stownie ztotych: trzy tysigce ztotych 00/100) za

kazde zdarzenie;

7) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej
zmiany, w wysokosci 3 000,00 zt (stownie ztotych: trzy tysigce ztotych 00/100) za

kazde zdarzenie;

8) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 3 000,00 zt (stownie ztotych: trzy

tysigce ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 3 000,00 zt (stownie ztotych: trzy tysigce ztotych 00/100) za kazde

zdarzenie;

10) w przypadku opdznienia w przekazaniu Zamawiajagcemu wykazu oséb, o ktérym
mowa w § 2 ust. 8 niniejszej umowy lub jego aktualizacji, w wysokosci 1 000 zt

(stownie ztotych: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy dzier opdzinienia;

11) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wskazanych w
wykazie lub jego aktualizacji, w wysokosci 1 000 zt (stownie ztotych: jeden tysigc
ztotych 00/100) liczone za kazda osobe, dla ktérej nie przedstawiono w terminie

wymaganych dowodoéw;

12) w przypadku dokonania zmiany Kierownika Budowy wskazanego w § 2 ust. 2

niniejszej umowy z naruszeniem postanowien § 2 ust. 5 niniejszej umowy.

2. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kare umowng, Zamawiajacy zastrzega

sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego.

3. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu opdznienia, ustalonych za kazdy rozpoczety

dzien opdznienia, staje sie wymagalne:
1)  za pierwszy rozpoczety dzien opdznienia - w tym dniu;

2)  za kazdy nastepny rozpoczety dzien opdznienia - odpowiednio w kazdym z tych

dni.

4. W przypadku nieusuniecia wad lub usterek w terminach wskazanych przez
Zamawiajacego w protokole koicowym odbioru roboét i przekazania do eksploatacji lub
w okresie rekojmi za wady, Wykonawca wyraza zgode na usuniecie wad lub usterek na

koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

5. Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potracenia z dowolnych
naleznosci przystugujacych Wykonawcy. Potrgcenie jest mozliwe przed terminem

wymagalnosci naleznosci Wykonawcy.



L- "= ===y

Unia Europejska

{

* %
=X
Y
F ";_n.
fgs77

L,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszardéw Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie”

XI. Rozwigzanie umowy, odstapienie od umowy

§16
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo jednostronnego rozwigzania umowy ze skutkiem
natychmiastowym, bez wyznaczenia terminu dodatkowego, w nastepujacych
sytuacjach:

1) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét albo nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego, ztozonego na pismie;

2) gdy Wykonawca opdZnia sie badZ pozostaje w zwloce z realizacjg poszczegolnych
prac w sposob zagrazajacy terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy;

3) gdy Wykonawca opéznia sie z rozpoczeciem robét diuzej niz 7 dni;

4) gdy Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn zaprzestat realizacji robot i przerwa
ta trwa dtuzej niz 2 tygodnie;

5) wystapita konieczno$é wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych
mowa w § 10 ust. 9 niniejszej umowy;

6) w przypadku, gdy Wykonawca utraci mozliwo$¢ realizacji zamdwienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie¢ na zasadach
okredlonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu - jezeli w ciggu 7 dni od dnia, w ktérym Wykonawca utracit
mozliwo$é realizacji zamdwienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca
nie wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ odstgpienia od niniejszej umowy z powodu
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 145 ust. 1 ustawy pzp.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ rozwigzania niniejszej umowy z powodu
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 145a ustawy pzp.

4. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu Wykonawca moze
zadaé wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

5. Zaréwno rozwigzanie umowy jak i odstgpienie od umowy, powinno nastapi¢ w formie
pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

6. W przypadku rozwigzania umowy lub odstgpienia od umowy, Wykonawce

i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 10 dni od dnia zlozenia o$wiadczenia o rozwigzania umowy lub
odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegotowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wediug stanu na dzien
rozwigzania umowy lub odstgpienia od umowy;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w obustronnie uzgodnionym zakresie
na swoj koszt, za wyjatkiem przypadku okreslonego w ust. 2 i ust, 3 niniejszego
paragrafu, o ile odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy przez
Zamawiajgcego nastgpito z powodu okolicznosci za ktdre Wykonawca nie
odpowiada, wowczas przedmiotowe koszty poniesie Zamawiajacy;
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3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych
oraz robét zabezpieczajacych, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni
roboczych od zgtoszenia;

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 10 dni, usunie z placu budowy
urzadzenia zaplecza budowy.

XII. Zmiana umowy
§17

1. W sprawach nie uregulowanych umowg, majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
i inne powszechnie obowigzujace przepisy prawa.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien niniejszej
umowy w stosunku do tresci oferty, polegajacych na: zmianie terminu zakoriczenia
realizacji przedmiotu umowy, zmianie wynagrodzenia, zmianie sposobu spetnienia
$wiadczenia oraz zmianie oséb sprawujgcych samodzielne funkcje techniczne, ujetych
w wykazie ztozonym przez Wykonawce.

3. Zmiana terminu zakornczenia realizacji przedmiotu umowy moze nastgpi¢ w nastepujacych
przypadkach:

1) wystgpi konieczno$é wykonania zamdwienia dodatkowego lub robot zamiennych, ktére
beda miaty wptyw na przedtuzenie terminu zakoiczenia zadania;

2) wystapi okolicznos¢ lezgca po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci wstrzymania
robdt przez Zamawiajgcego, koniecznos$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowej, nastapi odmowa wydania przez organ administracji lub
inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn nie zawinionych
przez Wykonawce.

3) wystgpig szczegblne warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce prowadzenie robdt
budowlanych zgodnie z technologia przewidziang w dokumentacji projektowej
i warunkach Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Wydtuzenie czasu trwania umowy bedzie réwnowazine z czasem trwania ich
wstrzymania. Na te okolicznosc kierownik budowy sporzadzi wpis do dziennika budowy,
ktory potwierdzi przedstawiciel Zamawiajacego.

4. Zmiana skutkujgca zmiang wysokos$ci wynagrodzenia moze nastgpic:

1) gdy ulegnie zmianie urzedowa stawka VAT na roboty budowlane,

2) wzwigzku ze zmiang sposobu przeprowadzenia robét, ograniczeniem zakresu robét lub
wprowadzeniem robdt zamiennych. Wykonawca wykona wycene robot wynikajacych
ze zmiany sposobu prowadzenia robdt oraz robdt zamiennych w formie kosztorysu
sporzadzonego metodq wskazang ponizej, przy zastosowaniu nastepujacych czynnikéw
cenotworczych wskazanych w dostepnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud,
Orgbud, Wacetob aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu (wyboér publikacji przez
Wykonawce wymaga akceptacji Zamawiajacego),

a) stawka roboczogodziny ,R” - Srednia dla woj. Zachodniopomorskiego,

b) koszty posrednie ,Kp” - $rednie dla woj. Zachodniopomorskiego,

c) zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) - $rednie dla woj. Zachodniopomorskiego

d) ceny jednostkowe sprzetu i materiatéw (tgcznie z kosztami zakupu) beda
przyjmowane wedtug srednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny
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materiatéw i sprzetu zostang przyjete na podstawie ogdlnie dostepnych katalogéw,
w tym réwniez cen dostawcow na stronach internetowych, ofert handlowych itp.

e) nakfady rzeczowe - w oparciu o Katalogi Naktadéw Rzeczowych KNR,

f) roboty wynikajace z ograniczenia zakresu Wykonawca wyceni zgodnie
z kosztorysem ofertowym,

5. Zmiana polegajaca na zmianie sposobu spetnienia swiadczenia:

1) zmiany technologiczne, w szczegdlnosci jezeli nastapi(a):

a) konieczno$é zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji technicznej,
w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem projektu,

b) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

c) konieczno$é zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych lub materiatowych z uwagi na czasowa lub catkowita niedostgpnos¢
materiatéw lub technologii (np. zaprzestania produkgji)
Zmiany wskazane w lit. a do ¢ bedg wprowadzane wytacznie w zakresie
umozliwiajgcym oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajgcy moze
ponie$¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wytacznie
w kwocie réwnej zwiekszonym z tego powodu kosztom. Kazda ze wskazanych w lit.
a do c zmian moze byé powigzana ze zmiang wynagrodzenia na zasadach
okreslonych w ust. 4.

6. Zmiana 0s6b sprawujacych samodzielne funkcje techniczne, ujetych w wykazie oséb
zawartym w ofercie, w trakcie budowy moze nastagpi¢ na pisemny wniosek Wykonawcy.
Nowe proponowane osoby musza spetnia¢ wymagania opisane w SIWZ. Zmiana oséb
wymaga zgody Zamawiajacego i aneksu do umowy.

7. Podstawg wprowadzenia zmian wskazanych w ust. 3-5 jest protokét koniecznosci
zatwierdzony przez Zamawiajgcego i Wykonawce i zawarty aneks do umowy.

8. W przypadku zaistnienia rozbieznoéci pomiedzy harmonogramem rzeczowo-finansowym
robdt i rzeczywistym terminem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego udzielenia Zamawiajgcemu pisemnych wyjasnien.
W przypadku wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na aktualizacj¢ harmonogramu, w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, Wykonawca niezwtocznie dokonuje zmiany
i przekazuje zaktualizowany harmonogram Zamawiajacemu do akceptacji. Aktualizacja
harmonogramu nie wymaga formy aneksu. Aktualizacja, o ktérej mowa w niniejszym
ustepie, nie dotyczy przedtuzenia terminu zakoriczenia przedmiotu umowy, o ktérym
mowa w §8 ust. 1.

9. W przypadku, gdy Wykonawca wystapi z inicjatywa zmiany albo rezygnaciji
z Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sig, na zasadach okreslonych
w art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, Wykonawca obowigzany
bedzie wykaza¢ Zamawiajacemu, ze:

1) proponowany inny Podwykonawca spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia tub
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

2) Wykonawca samodzielnie spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
o udzielenie zamdwienia.

Zmiany do umowy moze inicjowac zaréwno Zamawiajacy jak i Wykonawca, skfadajac

pisemny wniosek do drugiej strony, zawierajacy w szczegélnosci opis zmiany i jej

uzasadnienie.

W przypadku zmiany adresu zamieszkania lub adresu siedziby Wykonawcy jest on

zobowigzany do niezwlocznego pisemnego powiadomienia o nowym adresie

Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia skutkuje tym, ze korespondencja wystana

przez Zamawiajacego na ostatni podany mu adres Wykonawcy uwazana jest za doreczong

prawidtowo i skutecznie, nawet gdy zostanie zwrdcona nadawcy.

Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowia katalog zmian, na

ktore Zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode w formie pisemnej. Nie stanowig jednoczesnie

zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Sprawy sporne rozpatrywane bedg przez sad wiasciwy dla Zamawiajacego.

integralng cze$¢ umowy stanowi SIWZ, oferta Wykonawcy, dokumentacja projektowa oraz

STWIORB, o ktérych mowa w § 1 ust. 2.

Niniejsza umowa stanowi informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6

wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej i podiega udostepnianiu na zasadach

i w trybie okreslonych w ww. ustawie.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla

Wykonawcy dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zatacznik nr 2 do umowy
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OSWIADCZENIE DO PLATNOSCI KONCOWE!J

1a (My), nizej podpisany (Ni) vsaassssssisiriimiasismesiiismis
dziatajac w imieniu i na rzecz:

(petna nazwa i adres Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy)

1. Oswiadczam(y), ze Wykonawca/Podwykonawca

(petna nazwa i adres Wykonawcy/Podwykonawcy)
dokonat na mojg/nasza rzecz ptatnosci catosci wynagrodzenia za realizacje prac

podwykonawczych wykonywanych na podstawie nw. umowy/uméw podwykonawczych (nr/z
dnia)

za wykonane, w ramach inWestyCji PN. cccccveeveeeeieevenieirieiens e sreseseeseeresens , W terminie od dnia
................................. o [oXe [ 1T TPUTRTRTUR T T roboty budowlane/dostawy/usfugl
ktorych przedmiot stanowito

i ktére to naleznosci zostaty optacone na podstawie nw, faktur/rachunkow:
1) W dniu ... weeeeeenee ZOStata dokonana pfatnosé naleznosci w  kwocie

wynikajgca z faktury/rachunku (9] U z dnia .
za zamowienia wykonane w terminie od dnia ......c.cceeeeeeeeerenrinenenenesraesennnes 40
dnia e odebrane protokotem odbioru z dnia ...............

2) W o dniu s zostata dokonana pfatnosé¢ naleznosci w kwocie

wynikajaca z faktury/rachunku nr.........c.e. 2 ANHA e,
za zamowienia wykonane w terminie od dnia .....ccccerveiie e do
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dnia ...ccccceiiveiiineiiecienen.o.. 0debrane protokotem odbioru z dnia ...
2. Oswiadczam, iz kwoty wskazane w pkt 1-[... ] wynoszg razem [ .....cccccocercnennne zf]
i stanowig catos¢ wynagrodzenia przystugujacego .......cccvcvcerrernicieiiiicinenniene (nazwa

Podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy) z  tytutu  wykonywania  prac
podwykonawczych {robét budowlanych/dostaw/ustug) realizowanych w ramach ww.
inwestycji.

3. W zakresie zwigzanym z zaptatg wynagrodzenia za realizacje umoéw wykazanych
powyzej nie posiadam/y zatem zadnych roszczen.

4. Wszystkie roboty/dostawy/ustugi w ramach przedmiotowego zadania wykonalismy
sitami wtasnymi/przy udziale dalszych podwykonawcéw, tj.:

n

5. Jednoczesnie oswiadczamy, ze w ramach inwestycji pn. ,..cccccceveiieniiiciiins ,
nie wykonywalismy (samodzielnie oraz za pomoca dalszych podwykonawcéw) zadnych
prac podwykonawczych, poza zakresem realizowanym na podstawie uméw, o ktdrych
mowa powyzej.

(Podpis i pieczqtka osoby/ 0sob uprawnionych
do wystepowania w imieniu
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy)



